



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)**

Свидетельства саморегулируемых организаций
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

**Западный участок Третьего пересадочного контура (ТПК)
ст. «Хорошевская» - ст. «Можайская».**

Этап 2.1 «Стартовый котлован для строительства перегона от ст.
«Нижние Мневники» до ст. «Терехово»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 2 «Общая пояснительная записка»

Книга 1. Состав проекта.

12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1

Том 1.2.1

2018

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)**

Свидетельства саморегулируемых организаций
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

**Западный участок Третьего пересадочного контура (ТПК)
ст. «Хорошевская» - ст. «Можайская».**

Этап 2.1 «Стартовый котлован для строительства перегона от ст.
«Нижние Мневники» до ст. «Терехово»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 2 «Общая пояснительная записка»

Книга 1. Состав проекта.

12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1

Том 1.2.1

**Директор
Дирекции по проектированию**

Р.Х. Черкесов

Руководитель по проектированию

Ю.Ю. Гусаков

2018

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Бустрен РМ»

(ООО «Бустрен РМ»)



Свидетельство саморегулируемой организации:

НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования»

от 26.12.2013 № П-3-13-1269

Западный участок Третьего пересадочного контура (ТПК)

ст. «Хорошевская» - ст. «Можайская».

Этап 2.1 «Стартовый котлован для строительства перегона от

ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 2 «Общая пояснительная записка»

Книга 1. Состав проекта.

12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1

Том 1.2.1

Исполнительный директор

А.М. Мингалеева

Главный инженер проекта

И.Н. Михайлов



2018

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			

Западный участок Третьего пересадочного контура станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».
2.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»

Состав проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.			
	ПОДРАЗДЕЛ 1	ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	
1.1.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 1.1	Книга 1. Правоустанавливающие документы. Задание на разработку проектной документации.	АО «Мосинжпроект»
1.1.2	12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 1.2	Книга 2. Свидетельства СРО.	АО «Мосинжпроект»
	ПОДРАЗДЕЛ 2	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.	
1.2.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1	Книга 1. Состав проекта.	ООО «Бустрен РМ»
1.2.1.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1.1	Книга 1.1 Состав отчетно-технической документации.	ООО «Бустрен РМ»
1.2.2	12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.2	Книга 2. Общая пояснительная записка	ООО «Бустрен РМ»
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА.			
2.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ППО 1	Книга 1. Карта-схема линейного объекта Пояснительная записка. Графические материалы.	ООО «Бустрен РМ»
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ.			
3.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ТКР 1	Книга 1. Конструктивные решения. Пояснительная записка. Графическая часть. Ведомость объемов работ. Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»	ООО «Бустрен РМ»
РАЗДЕЛ 4. ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ИНФРАСТРУКТУРУ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.			
Не требуется			
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.			
	ПОДРАЗДЕЛ 1	ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.	
5.1.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ПОС 1.1	Книга 1. Проект организации строительства. Пояснительная записка. Графическая часть. Ведомость объемов работ. Стартовый котлован для строительства перегона от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»	ООО «Бустрен РМ»
	ПОДРАЗДЕЛ 2	МЕРОПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.	
5.2.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ПОС 2.1	Книга 1. Мероприятия по промышленной безопасности.	Тоннельная ассоциация России
12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1			
Состав проекта			
BUSTREN P.M.			

Копировал

Формат

Западный участок Третьего пересадочного контура станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».
2.3 этап: «Стартовый котлован на ст. «Можайская». Монтажный котлован в объеме ст. «Можайская».

	ПОДРАЗДЕЛ 3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА.	
5.3.1	12-4011-Л-П-2.1Э-МОБД 3.1	Книга 1. Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.	ООО «Бустрен РМ»
	ПОДРАЗДЕЛ 6	СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.	
5.6.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ПОС 6.1	Книга 1. Строительное водопонижение	ООО «Бустрен РМ»
5.6.2	12-4011-Л-П-2.1Э-ПОС 6.2	Книга 1. Закрепление грунтов	ООО «Бустрен РМ»
РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА			
Не требуется			
РАЗДЕЛ 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.			
7.1	12-4011-Л-П-2.1Э-ТР 1	Книга 1. Технологический регламент обращения (использования, захоронения) с отходами строительства и сноса на объекте.	ООО «Бустрен РМ»
7.2.	12-4011-Л-П-2.1Э-МООС 2	Книга 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	ООО «Бустрен РМ»
РАЗДЕЛ 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			
Не требуется			
РАЗДЕЛ 9. СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО.			
9.1	12-4011-Л-П-2.1Э-СМ 1	Книга 1. Сводный сметный расчет	ООО «Бустрен РМ»
9.2	12-4011-Л-П-2.1Э-СМ 2	Книга 2. Локальные сметные расчеты. Проект организации строительства.	ООО «Бустрен РМ»
9.3	12-4011-Л-П-2.1Э-СМ 3	Книга 3. Локальные сметные расчеты. Проектные и изыскательские работы	ООО «Бустрен РМ»

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№	Подпись	Дата	12-4011-Л-П-2.1Э-ПЗ 2.1	Лист
							2

Копировал

Формат