
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
(АО «Мосинжпроект») 

Свидетельства саморегулируемых организаций 
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015 
№0381.04-2009-7701885820-П-077 
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003 
Сертификат соответствия ГОСТ ISО 9001-2011 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Подраздел 2 «Общая пояснительная записка» 

Книга 2 «Общая пояснительная записка» 

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2 

Том 1.2.2 

2021

Западный участок
третьего пересадочного контура,

станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская»

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»
2.9 этап: �6�й путь тупиков за ст. �Нижние Мневники�



 

 

 

 
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
(АО «Мосинжпроект») 

 
 

Свидетельства саморегулируемых организаций 
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015 
№0381.04-2009-7701885820-П-077 
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003 
Сертификат соответствия ГОСТ ISО 9001-2011  

 

                                     
 

Западный участок 
третьего пересадочного контура, 

станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
 

Подраздел 2 «Общая пояснительная записка»  
 

Книга 2 «Общая пояснительная записка»  

 
 
 

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2 
 
 

Том 1.2.2 

 

 
 

 

 
 
 

2021

 

 

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»
2.9 этап: �6�й путь тупиков за ст. �Нижние Мневники�

Butskii.EO
Штамп

Butskii.EO
Штамп



Формат А4

Ин
в. 
№

 по
дп

.
По

дп
. И

 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас
ов
ан
о

Общество с ограниченной ответственностью
«Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных

сооружений «Мосинжпроект»

Заказчик – АО  «Мосинжпроект»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 9555м

«Западный участок
Третьего пересадочного контура,

станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».

Книга  2.  «Общая пояснительная записка».

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ  2.2

Том 1.2.2

2021

Регистрационный № 238 в реестре членов саморегулируемой организации
«Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»
Регистрационный № 712 в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства «Центризыскания»

Сертификат соответствия ГОСТ ISО 9001-2011

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская».

2.9 этап: �6�й путь тупиков за ст. �Нижние Мневники�

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 2. «Общая пояснительная записка»



Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных 
сооружений «Мосинжпроект» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Подраздел 2 «Общая пояснительная записка»  

Книга 2 «Общая пояснительная записка  

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2

Том 1.2.2 

2021

Регистрационный № 238 в реестре членов саморегулируемой организации 
«Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» 
Регистрационный № 712 в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания» 
Сертификат соответствия ГОСТ ISО 9001-2011 

Западный участок
третьего пересадочного контура,

станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская»

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»
2.9 этап: �6�й путь тупиков за ст. �Нижние Мневники�

Butskii.EO
Штамп



Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» 

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская». 

12-4011-Л-П-2Э 

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2-С
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Роскач 08.2020 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жарков 08.2020 П 1 

ГИП Подвойская 08.2020 

3

Копировал Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а 
Со

гл
ас

ов
ан

о 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2-С Содержание тома Лист 3

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2-СП Состав проектной документации Лист 4

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2-СГ Справка ГИПа Лист 5

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2-ПЗ Пояснительная записка Лист 6-52

Согласования                                                                             Лист 53-130

Butskii.EO
Линия

Butskii.EO
Линия

Butskii.EO
Линия

Butskii.EO
Линия



Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» 

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская». 

12-4011-Л-П-2Э 

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2-СП
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Роскач 08.2020 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

Проверил Жарков 08.2020 П 1 

ГИП Подвойская 08.2020 

4

Копировал Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а 
Со

гл
ас

ов
ан

о 

Состав проектной документации 
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раздела 1 «Пояснительная записка». 
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Справка ГИПа 

Проектная документация разработана в соответствии с проектом планировки тер-
ритории, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, докумен-
тами об использовании земельного участка для строительства, техническими ре-
гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопас-
ной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта А. М. Подвойская 
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1. Общая часть 

Проектная документация по объекту «Западный участок третьего пересадочного контура, 

станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская», разработана на основании задания, 

утвержденного Департаментом строительства города Москвы, ГУП «Московский метрополитен» 

и согласованного Председателем Москомархитектуры. 

Решение о проектировании указанной линии определено Постановлением Правительства 

Москвы от 04.05.2012 г. № 194-ПП «Об утверждении объектов перспективного строительства 

Московского метрополитена в 2012-2020гг.». 

В соответствии с заданием на проектирование граница работ по объекту «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро 

«Можайская» - от тупиков на ст. «Хорошевская» до сквера им. Маршала Жукова, вдоль 

Проспекта Маршала Жукова в сторону улицы Народного Ополчения, вдоль улицы Народного 

Ополчения до пересечения канала (с западной стороны Шлюза №9), по Мневниковской пойме, до 

пересечения р. Москва, Рублевского шоссе, ст. «Кунцевская» (Арбатско-Покровской и Филёвской 

линий метрополитена). Участок проектируется мелкого заложения, в технической зоне метро: 

станционные комплексы строятся открытым способом, а перегонные тоннели закрытым способом 

работ. Строительство тоннелей закрытым способом ведётся с помощью тоннелепроходческих 

комплексов с грунтопригрузом, что обеспечивает беспросадочную проходку в сложных 

гидрогеологических условиях. 

Согласно задания разработка вариантов проектных решений требуется. 

Сооружение линии метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» 

необходимо для: 

- Улучшение транспортного обслуживания населения; 

- Улучшение экологической ситуации районов за счет снижения интенсивности 

движения автотранспорта по улично-дорожной сети района; 

. - Повышение качества транспортного обслуживания населения за счет создания новой 

беспересадочной связи между юго-западным, южным и юго-восточными районами города; 

- Сокращение загрузки действующих линий и пересадочных узлов метрополитена в 

центральной части города. 

Данный проект разработан в целях строительства линейного сооружения Московского 

метрополитена на участке от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская» с 6 путем тупика за ст. 

Butskii.EO
Текстовое поле
«Нижние Мневники», включая строительство и оснащение двух станций: 
«Терехово» и «Можайская».
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    Строительство и пуск объектов в эксплуатация одновременный с этапами 2.6 этап: "Ре�

конструкция западного вестибюля ст. "Кунцевская" Арбатско�Покровской линии  ( 35422�1/

2) и 2.7 этап: "Подземный пешеходный переход от ст. «Можайская» к о.п. «Кунцево 1»

(35421�1/2)

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями следу�

ющих нормативных документов для строительства:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Техническим регла�

мент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-Ф3 «Технический регла�

мент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 120.13330.2012 «Метрополитены»;

- СП 32-105-2004 «Метрополитены»;

- СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.05.03-85* «На�

грузки и воздействия»);

- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструк�

ции»;

- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зда�

ний и сооружений»;

- СП 16.13330.2011 «СНиП 2.05.03-81* «Стальные конструкции»;

- СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие 

требовния»;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи�

тельное производство»;

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основа�

ния и фундаменты»;

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 87.13330.2011 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехни�

ческие. Метрополитены»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;

- СП 116.13330.2011 «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже�

ний от опасных геологических процессов. Основные положения»;

-        ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооруж�

ний»;

-        ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооруже�

ний»;
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-    ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных 

кранов»; 

«Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок в г. Москве (Постановление правительства Москвы от 7 декабря 2004г. № 

857-ПП)». 

«Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ № 390 

от 25.04.2012 г.»; 

Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2005 г. № 980-ПП «Об обеспечении 

сохранности подземных сетей и коммуникаций при производстве земляных и строительных работ 

в городе Москве»; 

«Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок в городе Москве, утвержденные постановлением Правительства Москвы 

№ 299-ПП от 19.05.2015 г.». 

«Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с 

проявлением карстово-суффозионных процессов» Москвы, 1984г. 

2. Исходные данные для проектирования

Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной

документации:

• Постановление Правительства Москвы от 04.05.2012 г. N 194-ПП «Об утверждении

перечня объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020гг.» (в

ред. постановлений Правительства Москвы от 26.09.2012г. №514-ПП, от 30.04.2013г. №282-ПП,

от 23.07.2013г. №478-ПП, от 24.09.2013г. №637-ПП).

• Проект планировки территории участка линейного объекта метрополитена от

06.10.2017 №747-ПП.

• Проект планировки территории участка линейного объекта метрополитена от

07.05.2019 №786-ПП.

• Контракт №9555 от 27.09.2013г. (Пункт 5, Приложение №2).

• Задание на разработку проектной документации для строительства Западного участка

третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская»,

утвержденное Департаментом строительства города Москвы.

• Дополнение №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13,

№14, №17 к заданию на разработку проектной документации.
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В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства приняты: 

• Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. 

• Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 

• Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 

общего пользования: 

Временные сети: 

• №59539-01-ТУ/1 от 11.12.2017 (пл. 1.1. Электроснабжение стволопроходческого 

комплекса) 

• №И-17-00-989459/202/МС от 18.08.2017 (пл. 3. Электроснабжение бытового городка) 

• №21-1831/17 от 25.08.2017 (пл. 3. Водоснабжение) 

• №1356-17/ТО от 10.10.2017 (пл. 3. Водоотведение) 

• №И-17-00-989454/202/МС от 05.09.2017 (пл. 3а. Электроснабжение бытового городка) 

• №5.1-111/ТУ от 27.02.2018 (пл. 3а. Электроснабжение стволопроходческого 

комплекса) 

• №21-3237/17 от 21.11.2017 (пл. 3а. Водоснабжение) 

• №1357-17/ТО от 10.10.2017 (пл. 3а. Водоотведение) 

• №375с/17 от 18.12.2017 (пл. 4. Электроснабжение ТПМК) 

Постоянные сети: 

• №1569/17 от 05.10.2017 (Водоотведение. ОВУ на ПК373) 

• №5182 ДП-В от 10.10.2017 (Водопровод. Ст. «Улица Народного Ополчения») 

• №5183 ДП-К от 11.12.2017 (Канализация. Ст. «Улица Народного Ополчения», ВБ1) 

•        №5184 ДП-К от 03.11.2017 (Канализация. Ст. «Улица Народного Ополчения», ВБ2)  

•        №1342/16 (К) от 26.09.2017 (Водоотведение. Ст. «Улица Народного Ополчения», 

ВБ1) 

•        №1340/16 (К) от 08.02.2018 (Водоотведение. Ст. «Улица Народного Ополчения», 

ВБ2)  

• договор № 60с/16 от 29.04.2016, ТУ №270с/17 от 06.10.2017 (Электроснабжение. Ст. 

«Улица Народного Ополчения») 

• №1570-17/ТО от 05.10.2017 (Водоотведение. ОВУ на ПК354) 

• №3660 ДП-В от 15.09.2017 (Водопровод. Ст. «Нижние Мневники») 

• №4116 ДП-К от 15.12.2017 (Канализация. Ст. «Нижние Мневники») 

• №1552/17 от 25.09.2017 (Водоотведение. Ст. «Нижние Мневники», ВБ1) 
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• №1553/17 от 25.09.2017 (Водоотведение. Ст. «Нижние Мневники», ВБ2) 

• договор № 59с/16 от 29.04.2016, ТУ №293с/17 от 18.10.2017 (Электроснабжение. Ст. 

«Нижние Мневники») 

• №4116 ДП-К от 15.12.2017 (Канализация. ПТО в тупиках за станцией «Нижние 

Мневники») 

• №1937/17 от 03.11.2017 (Водоотведение. ПТО в тупиках за станцией «Нижние 

Мневники») 

• №4116 ДП-К от 15.12.2017 (Канализация. ПОЛБ (помещения отдыха локомотивных 

бригад)). 

3. Сведения об участке строительства 

3.1. Градостроительные условия строительства 

Западный участок ТПК проектируется от тупиков за ст. «Хорошевская» до сквера им. 

Маршала Жукова, вдоль Проспекта Маршала Жукова в сторону улицы Народного Ополчения, 

вдоль улицы Народного Ополчения до пересечения канала (с западной стороны Шлюза №9), по 

Мневниковской пойме, до пересечения р. Москва, Рублевского шоссе, примыкает к ст. 

«Кунцевская» (Арбатско-Покровской и Филёвской линий метрополитена). 

Линия увязана с существующей и проектируемой застройкой, линиями градостроительного 

регулирования, существующими инженерными коммуникациями. По функциональному 

зонированию территории относятся к территориям жилого, производственного, особо охраняемые 

природные территории и природно-общественного назначения. 

Участок строительства расположен в Северо-Западном административном округе (СЗАО) в 

районе Хорошёво-Мнёвники и характеризуется отсутствием массовой жилой и нежилой 

застройкой. 

Граница работ по объекту Западный участок третьего пересадочного контура, станция 

метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». 2.5 этап: «Подготовительные работы для 

организации строительства щитовой проходки перегонных тоннелей на участке линии от ст. 

«Терехово» до ст. «Можайская» начинается у проектируемого станционного комплекса 

«Терехово», далее под Москвой рекой, пересекая Фили-Кунцевский лесопарк, вдоль Рублевского 

шоссе, пересекая существующую Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метрополитена до 

проектируемой станции «Можайская». 

Линия увязана с существующей и проектируемой застройкой, линиями градостроительного 

регулирования, существующими инженерными коммуникациями. По функциональному 
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зонированию территории относятся к территориям жилого, производственного, особо 

охраняемым природным территориям и природно-общественного назначения. 

Площадка занимается в соответствии с Постановление Правительства Москвы от 

07.05.2019 г. № 486-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - 

участка проектируемой линии Третий пересадочный контур от станции «Нижние Мневники» до 

станции «Можайская». 

3.2. Климатические условия строительства 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства, участок 

изысканий расположен в строительно-климатической зоне П-В. Климат умеренно-

континентальный. 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), 

характеризуется 

следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха - плюс 4,1oС; 

- абсолютный минимум - минус 43oС; 

- абсолютный максимум - плюс 38oС; 

- количество осадков за год - 644 мм. 

Среднемесячные и среднегодовые значения температура воздуха, °С 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя - 

6,5 

- 

6,6 

- 

09 

7,0 13,5 17,3 19,5 17,3 
11,6 

5,7 

1,3 5,3 

5,9 

 

Согласно п. 5.5.3, СП 22.13330.2012, нормативная глубина сезонного промерзания 

грунта 

принимается равной: для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых — 

0,28 м; песков 

гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м; крупнообломочных грунтов — 0,34 

м. 

Продолжительность безморозного периода 220 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

1) Наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 35°С, 

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 28°С; 
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2) Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 29°С, 

обеспеченностью 92% - минус 25°С; 

3) Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее хо-лодного месяца - 

5,4°С; 

4) Продолжительность неблагоприятного периода - с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев). 

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СНиП П-7-81 и ОСР-97). Преобладающее 

направление ветра - юго-западное и западное. Самый теплый 

месяц - июль, в 

этом месяце зафиксирован и абсолютный максимум температур. Средние месячные 

скорости ветра зимой не превышают 1,6 м/с, в июне-сентябре они минимальные (1,2 м/с). 

Расчетные скорости ветра по 

направлениям даны 5% обеспеченности отвечают скорости ветра 5 м/с. Метеорологические 

характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере, даны в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Характеристики Значение 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, °C 

+24,4 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 

месяца года, C 

-11,3 

Среднегодовая роза ветров, % 
 

С 7 

СВ 7 

В 8 

ЮВ 12 

Ю 14 

ЮЗ 19 

З 19 

СЗ 14 

Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения 

которых составляет 5%, м/с 

5,00 
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3.3. Инженерно-геологические условия 

Город Москва расположен в Центральной части Восточно-Европейской равнины в 

бассейне р. Москвы, в подзоне хвойно-широколиственных лесов со сравнительно влажным, 

умеренно-континентальным климатом. 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства, участок 

изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B. Климат умеренно-

континентальный. 

По данным многолетних наблюдений (г. Москва), минимальная среднемесячная. 

температура воздуха наблюдается в январе — 7.80С, максимальная — в июле +18.7ОС. 

Количество осадков холодного периода года (ноябрь-март) - 225мм, теплого (апрель- октябрь) — 

465мм. Суммарное количество осадков за год 690мм. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах 

водораздельного плато Теплостанской возвышенности (ПК306-ПК316), эрозионного склона р. 

Москвы, осложненного оползневыми процессами (ПК316- ПК318), русла и поймы 

р. Москвы (ПК318-ПК321) и древнеаллювиальной надпойменной террасы р. Москвы 

(ПК321-ПК327). 

Водораздельное плато представляет собой флювиогляциальную равнину с абсолютными 

отметками ~ 151.86-172.38м. Максимальная высота оползневого склона, на участке исследований, 

достигает ~ 47.0м. Длина склона от бровки до русла реки Москвы составляет около ~ 185м. 

Поверхность склона неровная, осложнена оползневыми террасами 

и уступами. Так же, в пределах склона, развиты эрозионные формы, такие как рытвины, 

промоины, овраги, оплывины, суффозионные воронки. На склоне выделяется оползневая терраса 

(абс.отм. ~135.00-140.00м), хорошо выраженная в рельефе с характерным поднятием в виде вала 

выпирания. Центральная часть оползневой террасы — заболочена. 

Наиболее значительной антропогенной переработке был подвергнут рельеф склона в 

пределах набережной р. Москвы, где было проведено обустройство береговой линии реки. 

Русло р. Москвы — зарегулировано. Урез воды составляет ~ 120.25м, абсолютные отметки 

дна, по данным архивных скважин ~117.90-118.50м. Противоположный берег представляет 

собой участок поймы и древнеаллювиальной надпойменной террасы р. Москвы. 

Территория относительно ровная с абсолютными отметками ~124.43-128.69 
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3.4. Сведения о прохождении трассы 

Проектируемый участок линии выполнен в одном двухпутном тоннеле, пролегает от 

станции «Можайская» до тупиков за станцией «Нижние Мневники» и включает в себя 2 станции с 

условными названиями: «Можайская», «Терехово». Станция «Можайская» пересадочная со 

станцией «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филёвской линий. Участок линии проходит по 

территориям районов: Кунцево, Фили-Давыдково, Филевский парк, Терехово, Хорошево-

Мневники и состоит из 5 этапов проектирования. 

Технико-Экономические показатели: 

Протяженность линии: 3,5 км 

Тип перегонных тоннелей: 

- двухпутные; 

Количество станций: 2 

Рабочие названия: 

«Терехово» 

«Можайская» 

Способ строительства станций: открытый 

Способ строительства притоннельных сооружений: открытый 6 путь тупика за ст. «Нижние 

Мневники». 

3.5. Сведения о земельных участках 

Проектные решения по размещению объекта принято в соответствии с: 

 Постановление Правительства Москвы от 02.07.2015 г. № 404-ПП «Об утверждении 

проекта планировки территории линейного объекта - участка проектируемой линии Третий 

пересадочный контур от проектируемых тупиков за станцией «Хорошевская» до станции 

«Нижние Мневники» Московского метрополитена. 

Постановление Правительства Москвы от 06.10.2017 г. № 747-ПП «Об утверждении 

проекта планировки территории линейного объекта - участка проектируемой линии 

Третий пересадочный контур от проектируемых тупиков за станцией «Хорошевская» до 

станции «Нижние Мневники» Московского метрополитена. 

Письмо ДПиООС №05-19-22933/18 от 07.11.2018 о разрешении производства 

работ на территории ООПТ. 

Границы строительной площадки согласованы: 

■ Москомархитектурой 

■ Управлением градостроительного регулирования административного округа 
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■ ГУП «Московский метрополитен». 

 

3.6. Снос 

В рамках объекта: Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». 2 этап: Западный участок третьего пересадочного 

контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» снос строений и 

сооружений не требуется. 

 

3.7. Инженерная подготовка территории 

Котлованы сооружаются на территории, свободной от застроек и инженерных 

коммуникаций. Проектная документация по освобождению территории (вынос инженерных 

коммуникаций, вырубка зеленых насаждений) и благоустройству вынесены в отдельные этапы 

строительства. 

Все работы по выносу инженерных коммуникаций и освобождению площадки 

строительства участка линии метрополитена, в том числе раздел «Дендрология», выполнялись по 

отдельному договору АО «Мосинжпроект». 

Проектом предусмотрен подготовительный период работы, связанный с подготовкой 

строительной площадки и обеспечивающие необходимый фронт работ строителям. 

Комплекс подготовительных работ включает в себя: 

• переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства; 

• снос зданий, попадающих в зону строительства; 

• установка ограждения строительной площадки, с устройством ворот на въездах и 

выездах со строительной площадки; 

• освоение строительной площадки с установкой временных зданий и сооружений 

бытового и производственного назначения, подводку к ним электроэнергии, воды, временных 

линий связи, сооружение системы водоотвода, устройство внутриплощадочных дорог и площадок. 

На стройплощадке устраиваются временные дороги и разворотные площадки из 

железобетонных дорожных плит на песчаной подсыпке. 

Обеспечение строительства электроэнергией, телефонной связью, водой 

предусматривается от городских сетей. 

Сжатым воздухом строительство обеспечивается от передвижных компрессоров. 
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Сброс бытовых стоков осуществляется в городскую сеть бытовой канализации, сброс 

стоков от водоотлива и водопонижения осуществляется в городскую ливневую канализацию через 

очистные сооружения, сооружаемые на строительной площадке. 

Пожаротушение строительной площадки осуществляется от ближайших городских 

гидрантов, а в случае их отсутствия - привозной водой. 

Для возведения проектируемых зданий и сооружений Заказчик обязан создать 

геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала 

строительства передать на нее генподрядчику техническую документацию. Геодезическая 

разбивочная основа, согласно СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», 

должна создаваться на строительной площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, 

определяющих положение строящихся сооружений на местности. Для закладки реперов и знаков, 

закрепляющих оси здания, необходимо подготовить свободные места, а для измерения отрезков, 

углов, линий - расчистить полосы шириной не менее 1,0 м. Нивелирные сети строительной 

площадки и внешней разбивочной сети сооружений необходимо создавать в виде нивелирных 

ходов, опирающихся не менее, чем на два репера геодезической сети. Точность построения 

разбивочной сети строительной площадки принимается по данным СП126.13330.2012. 

«Геодезические работы в строительстве». За время строительства необходимо вести 

наблюдение за устойчивостью знаков плановой основы до двух раз в год и высотной основы до 

четырех раз в год. Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой 

подготовки строительной площадки. Окончание подготовительных работ на строительной 

площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленному согласно СП 49.13330.2010. 

Для своевременного осуществления охранных мероприятий и мер по обеспечению 

безопасности, на месте производства работ следует иметь необходимый аварийный запас 

материалов, инструментов, приспособлений. 

На объектах строительства Московского метрополитена организуется усиленная охрана 

охранными организациями МВД России и другими охранными организациями, имеющими 

лицензию на осуществление охранной деятельности. 

По окончании строительства все временные здания и сооружения демонтируются, 

территория благоустраивается. Проекты благоустройства разрабатываются и релизуются к 
моменту ввода объекта в эксплуатацию. (ст. Терехово - дело №МГЭ/35643-1/2 от 24.02.2021.        
Ст Можайская - заход в МГЭ 3 квартал 2021 года).

Подраздел "Проект организации движения на период строительства" реализуется в Этапах 

2.2 и 2.3 (положительное заключение МГЭ № 77-1-1-3-001578-2019 от 30.01.2019 и 

№77-1-1-3-003619-2018 от 26.10.2018 соответственно).
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4. Описание принятых проектных решений 

В рамках выделенного этапа предполагается строительство двух станций: «Терехово» и 

«Можайская», 6 пути тупика за ст. «Нижние Мневники». 

Станция «Терехово» Западного участка ТПК запроектирована с учетом перспективного 

пассажиропотока, не является пересадочной станцией. Конструктивная схема станции- 

трехпролетная с двухпутным тоннелем, междупутьем 4,0 м и боковыми платформами. Станция 

имеет два подземных вестибюля в едином станционном объеме, связанные с платформами 

эскалаторами и лестницами пересадочных антресолей. Глубина заложения станции составляет 

22,403 м от Угр. до поверхности земли посередине станции. Объемно-планировочное решение 

станционного комплекса состоит из пяти основных частей. 

Станционный комплекс представляет собой подземное сооружение колонного типа, 

трехпролетная, неглубокого заложения, прямоугольного вида в плане, с заужением с одной 

стороны по центру, длиной 165,380 м в осях 1-29, шириной 25,6 м в осях А-Д в широкой части и 

18,6 м в осях Б-Д в узкой части, высотой 22,403 м (от уровня головки рельса до земли по оси 

станции) и высотой 20,2 м (от уровня головки рельса до верха плиты покрытия по оси станции). 

Толщина обратной засыпки над платформенной частью станции варьируется от 10,351 м до 10,307 

м , над вестибюлями - от 1,274 м до 2,207 м. 

Объемно-планировочное решение станционного комплекса состоит из пяти основных 

частей: 

- Вестибюль №1, который имеет 6-уровней высотой 22,05 м (от уровня головки рельса до 

верха плиты покрытия вестибюля), длину 32,84 м в осях 1 – 7 и ширину в осях А-Д -25,6м (по 

внутренней грани наружной стены 26,0 м); 

- Платформенная часть в осях 1 - 29 длиной 165,38 м, с длиной платформы 163,08 м, 

шириной (по внутренней грани наружной стены) в самом узком месте -18,6 м и в самом широком- 

26,0 м и высотой платформенного зала от чистого пола платформы до низа плиты покрытия 6,9 м; 

- Вестибюль №2, который имеет 6 уровней общей высотой (от уровня головки рельса 

до верха плиты покрытия вестибюля) -22,55 м, длину 42,54 м осях 22- 29 , в осях А/Д ширину 

25,6м и ширину (по внутренней грани наружной стены -26,0 м.). 

- Пристанционное сооружение - расположенные друг над другом вентиляционные 

камеры притока и дымоудаления высотой 11,1 м (внутренний габарит от верхней плиты покрытия 

до нижней по конструкции), длиной 98,84 м в осях 1-19 и общей длиной по внутренней грани 
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наружных стен 115,33м и шириной 14,08 м в самой широкой части по внутренней грани 
наружных стен. 

- Подземные пешеходные переходы (ППП) с лестничными сходами. Длина 
пешеходного перехода ППП№1 - 98,74 м, длина пешеходного перехода ППП№2 - 84,31 м. А 
также павильоны над лестничными сходами и лифтами для МГН и вентиляционные шахты. 

Проектом предусмотрено обеспечение высокого уровня комфорта всех категорий 
пассажиров: предусмотрено 2 лифта для МГН(с уровня касс до платформы) и 2 лифта для МГН в 
пешеходном переходе, размеры которых соответствуют требованиям ГОСТа 51631-2008, зоны 
безопасности для МГН и система визуальной и тактильной информации для слабовидящих 
пассажиров (световые и контрастные полосы, фактурные покрытия). На станции предусмотрено 
два подземных вестибюля в торцах станционного комплекса. 

Доступ к каждому из них снаружи осуществляется посредством 4-х лестничных сходов, 
соединенных пешеходными переходами. Ширина пешеходных переходов (включая пандусы для 
МГН) запроектирована от 5-6 м. Ширина лестничных сходов в чистоте (включая направляющие 
для детских колясок) 4,8 м (без учета-3,57 м). 

Над лестничными сходами запроектированы неотапливаемые павильоны. 
В уровне кассового зала, в уровне пересадочной антресоли и в обоих торцах платформ 

расположены пожаробезопасные зоны для МГН с подпором воздуха. 
Вход в павильон осуществляется через двери типа «Метро», две из которых на вход, две на 

выход (по 900 мм проем) и одна багажная (проем 1000 мм) реверсивного движения. Для спуска 
пассажиров из кассовых залов вестибюлей на пересадочные антресоли предусмотрены 2 группы 
тоннельных эскалаторов по три ленты согласно расчёту по пассажиропотокам. Высота подъема 
группы эскалаторов вестибюля №1- 11,3 м, вестибюля №2- 12 м. Такое количество эскалаторов 
обеспечивает прохождение пассажиропотока 10,56 тыс. чел. с учетом вывода 1 ленты эскалатора в 
ремонт и остановки 1 ленты эскалатора. 

Также предусмотрены 4 лифта: первый связывает уровень кассового зала вестибюля №2 с 
уровнем платформы, имеет остановку в уровне пересадочной антресоли, предназначен для 
перевозки МГН, в случае ЧС используется для транспортировки пожарных подразделений, высота 
подъема - 15,70 м; второй соединяет уровень пересадочной антресоли со второй платформой, 
имеет 2 остановки, высота подъема - 3,8 м; третий и четвертый расположены в пешеходном 
переходе №2, связывают уровень пешеходного перехода с уровнем поверхности земли, имеют 
высоту 5,43 м и 5,46 м соответственно. 

На основании п.4.22 СП 120.13330 принято решение о приспособлении ст. «Можайская» 
под ЗСГО (укрытие) для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий:

- п.1.7 Исходных данных Департамента ГОЧСиПБ от 19.08.2019 №27-24-340/9;
- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе материалов по обоснованию: «Подготовка 
проекта планировки территории линейного объекта – Западный участок линии третий 
пересадочный контур от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская» (включая перегонные 
тоннели до ст. «Давыдково») с предложениями по развитию прилегающей улично-дорожной сети» 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 07.05.2019 №486-ПП.

Заказчиком в Задании на разработку проектной документации установлена необходимость 
разработки решений по приспособлению ст. «Можайская» 3 этапом строительства.

Решения по приспособлению ст. «Можайская» разрабатываются с учетом требований СП 
263.1325800, при этом, объемно-планировочные и конструктивные решения ст. «Можайская» и 
примыкающих перегоном обеспечивается возможность размещения расчетного количества 
укрываемого населения и его защита от воздействия избыточного давления во фронте воздушной 
ударной волны, равной 1кгс/см2, от фугасного и осколочного действия обычных средств 
поражения, поражения обломками строительных конструкций. Вид и интенсивность основных 
средств поражения приняты согласно письму ГУ МЧС России по г. Москве от 08.10.2020 
№413-108-452 .

Предусмотренные 2 этапом строительства решения являются достаточными для 
обеспечения возможности реализации приспособления ст. «Можайская» на 3 этапе строительства.
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5. Организация строительства, намечаемые этапы строительства 

5.1. Организация подготовительных работ 

Продолжительность подготовительного периода принята, исходя из объемов 

подготовительных работ, и составляет 1 месяц (установка забора, бытового городка, временных 

зданий и подключение к подведенным коммуникациям). 

В подготовительный период выполняются работы, связанные с подготовкой строительной 

площадки и обеспечивающие необходимый фронт работ строителям. 

Комплекс подготовительных работ включает: 

- установка забора из сплошного металлического профлиста (по фундаментным 

блокам) ограждения строительной площадки с устройством въездов и выездов автотранспорта; 

- планирование территории строительной площадки; 

- освоение строительной площадки с установкой на ней временных зданий и 

сооружений производственного и бытового назначения, подводку к ним электроэнергии, воды, 

временных линий связи, сооружение системы водоотвода, устройство внутриплощадочных дорог 

и разворотных площадок. 

Строительные работы ведутся открытым способом, въезд на строительную площадку 

осуществляется со стороны проезда Главмосстроя. Организация движения автотранспорта и 

пешеходов на период строительства линии разрабатывается в отдельных проектах. 

На стройплощадке устраиваются временные дороги и разворотные площадки из дорожных 

железобетонных плит ПДН-14 на песчаной подсыпке. Вдоль котлована для работы тяжелой 

техники устраиваются технологические дороги из аэродромных плит ПАГ-18. 

На стройплощадке предусматривается обустройство пункта мойки колес автомашин (типа 

«Мойдодыр») с установкой для очистки стоков и их повторного использования с последующей 

утилизацией образующегося осадка. 

Обеспечение строительства электроэнергией, водой предусматривается от городских сетей. 

Все работы по устройству внешних инженерных сетей на период строительства представлены в 

томах, представленных в разделе 5 «проект организации строительства», подразделе 5 «внешние 

инженерные сети на период строительства». 

Сжатым воздухом строительство обеспечивается от передвижных компрессоров. 



 

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» 

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская». 

12-4011-Л-П-2Э 

      

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2 

Лист 

16 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

21 

 

Копировал Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Для отвода поверхностных вод на территории стройплощадки предусмотрена вертикальная 

планировка. Сбор воды осуществляется с помощью лотков в очистные сооружения. Далее сброс 

воды производится в сеть городского водостока. 

Пожаротушение строительных площадок предусматривается от пожарных гидрантов, 

расположенных в непосредственной близости от строительной площадки. 

Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке создается в виде развитой 

сети пунктов, закрепленных знаками и определяющих положение сооружения на местности. 

Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой подготовки 

строительной площадки. 

Для своевременного осуществления охранных мероприятий и мер по обеспечению 

безопасности, на месте производства работ следует иметь необходимый аварийный запас 

материалов, инструментов и приспособлений. 

До начала работ необходимо провести обследование зданий и сооружений, попадающих в 

зону влияния от строительства и при необходимости выполнить мероприятия по их усилению. 

По окончании строительства все временные здания и сооружения демонтируются, 

территория благоустраивается. 

На объектах строительства Московского метрополитена организуется усиленная охрана 

охранными организациями МВД России и другими организациями, имеющими лицензию на 

осуществление охранной деятельности (постановление правительства РФ от 05.04.2017г. №410 

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий метрополитенов») 

 

5.2. Организация основных работ 

Строительство станционного комплекса «Терехово» предусмотрено в открытом котловане, 

с ограждением котлована из БСС в два этапа: строительство станционного комплекса с 

выделением зоны работ под МЩК для строительства тоннелей в сторону станции «Улица 

Народного Ополчения»; сооружение лестничных сходов, пешеходного перехода и 

противодутьевой вентсбойки. 

Строительство станционного комплекса «Можайская» предусмотрено в открытом 

котловане, с ограждением котлована методом «стена в грунте» в два этапа: строительство 
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станционного комплекса с выделением двух зон под ДМЩК для приема ТПМК после проходки 

перегонных тоннелей; сооружение лестничных сходов и пешеходного перехода. 

До начала земляных работ должны быть выполнены: ограждающие конструкции 

котлована, бетонный пригруз в месте ввода щита. При разработке грунта котлована необходимо 

осуществлять мониторинг зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния строящегося 

котлована в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011. 

Согласно положений СТО-ГК «Трансстрой»-014-2007 п. 4.5 - к геологическим условиям, в 

которых применение способа СВГ (стена в грунте) затруднено или невозможно, относятся 

подземные воды с большим напором, неустойчивые грунты текучей консистенции, крупно-

обломочные грунты и грунты с крупными включениями естественного или искусственного 

происхождения (валуны, обломки железобетонных плит, отходы металлургического производства 

и т.п.), неустойчивые площадки (карст, оползни, подрабатываемые территории). 

Для существующих инженерно-геологических условий площадки строительства в проекте 

принято наиболее рациональное ограждение котлована в виде буросекущихся свай. 

Крепление демонтажного котлована запроектировано в виде распределительных поясов из 

двутавровых балок и трубчатых распорок (расстрелов и раскосов). Крепление стартового 

котлована представлено 6-ю ярусами. Грунт в котловане разрабатывается поярусно, с установкой 

элементов крепления по мере разработки грунта. В зоне монтажа ТПМК и технологических телег 

устраивается железобетонная плита, которая является основанием под ТПМК и распорной 

конструкцией, обеспечивающей возможность демонтажа нижнего яруса крепления. 

От начала работ по разработке грунта и до окончания обратной засыпки котлована, должно 

производиться наблюдение за деформациями стен ограждения котлована и распорного крепления, 

а также за осадками поверхности грунта за ограждением котлована. 

Для работ по монтажу металлоконструкций распорной системы крепления предусмотрено 

использование стреловых кранов грузоподъемностью 25 (вспомогательные работы) и 100т 

(основные работы), для разработки грунта котлована - экскаваторов с «обратной лопатой» и 

грейферным ковшом. 

При открытом способе работ наряду с механизированной разработкой грунта применяется 

ручная доработка вдоль стен котлована на расстоянии 500мм, по дну котлована - 200мм с 

подкидкой в зону работы экскаватора. 

Защита котлована от поверхностных вод при выпадении осадков обеспечивается 

устройством вертикальной планировки площадки и предохранительным бортиком из бетона по 

периметру котлована, выступающим на 0,3м выше планировочных отметок. 
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Сбор воды производится с помощью лотков в очистные сооружения с последующим 

водоотведением в сеть городского водостока. 

По мере разработки грунта для сбора грунтовой воды и атмосферных осадков устраиваются 

системы открытого водоотлива в виде дренажных траншей, канавок и зумпфов с последующей 

откачкой воды на поверхность в городскую систему дождевой канализации. 

5.3. Организация основных работ 

Продолжительность строительства стартового котлована определена по графику 

строительства (см. чертеж 5.1.1 (12-4011-Л-П-2Э-ПОС 1.1) «Книга 1. График строительства. 

Общая схема размещения строительных площадок. М 1:2000»), который разработан с учетом 

максимального сокращения сроков строительства с применением высокопроизводительной 

техники и оборудования и составит 49 месяцев. 

5.4. Мониторинг зданий и сооружений 

Целью мониторинга является оценка воздействия нового строительства на окружающие 

сооружения, инженерные сети, на атмосферную, геологическую и гидрогеологическую среду в 

период строительства и последующие годы эксплуатации, разработка прогноза изменений их 

состояния, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение негативных 

процессов, уточнение результатов прогноза и корректировка проектных решений. 

В процессе мониторинга рассматривается весь комплекс статических, динамических и 

техногенных воздействий, приводящих к качественному и количественному изменению 

характеристик состояния эксплуатируемых зданий и сооружений под воздействием нового 

строительства, их пригодность к эксплуатации. В случае необходимости должны разрабатываться 

также конструктивные или другие меры защиты для обеспечения их эксплуатационной 

надежности. 

Мониторинг является составной частью работ научно-технического сопровождения нового 

строительства, которые должна осуществлять по техническому заданию заказчика 

специализированная организация, занимающаяся вопросами геотехнических исследований, 

разработки проектных решений и технологии выполнения работ. 

Частота проведения измерений назначается в зависимости от скорости изменения 

параметра. 
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6. Мероприятия промышленной безопасности 

В составе проекта разработаны мероприятия промышленной безопасности. Обеспечение 

промышленной безопасности достигается системой мер технического, организационного, 

экономического и иного характера, направленных на обеспечение безаварийного строительства 

подземных сооружений. 

Для предотвращения в ходе строительства опасных инженерно-геологических и 

техногенных явлений проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- поярусная разработка грунта с установкой ярусов крепления из двутавров и 

расстрелов из труб; 

- устройство зумпфов и системы открытого водоотлива при разработке грунта на 

каждом ярусе котлована; 

- защита от динамических воздействий на грунт во время ведения работ; 

- предотвращение замачивания грунтов на дне котлована; 

- устройство пригрузов методом БСС и Jet-2 за торцевыми стенами котлована; 

- еженедельное инструментальное наблюдение за состоянием котлована с записью в 

журнале во время разработки грунта, установки крепления котлована и весь период эксплуатации 

котлована. 

Мероприятия по промышленной безопасности представлены более подробно в томе 5.5.1 

(12-4011-Л-П-2Э-ПОС 5.1) «Книга 1. Мероприятия по промышленной безопасности» 

7. Охрана окружающей среды 

Уровни шума и вибрации от работающего оборудования при сооружении стен в грунте не 

должны превышать допустимых значений, установленных действующими санитарными нормами. 

При необходимости технологическое оборудование следует оснащать защитными средствами по 

гашению шума и вибрации или осуществлять другие необходимые мероприятия. 

Для предотвращения загрязнения водотоков или водоемов следует обеспечить раздельное 

отведение со строительной площадки нормативно чистых грунтовых или поверхностных вод и 

загрязненных производственных сточных вод. 

Грунтовые и поверхностные воды могут сбрасываться в дождевую городскую канализацию 

без предварительной очистки, если концентрация в них нетоксичных взвесей, масляных и 

нефтяных веществ не превышает предельно допустимой. При производстве работ не допускать 

слив горюче-смазочных материалов на землю и исключить их попадание в сточные воды. 
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Производственные сточные воды, содержащие глинистый и цементный раствор, бензин, 

масла и т.п., должны быть пропущены через грязеотстойники, бензомаслоуловители и 

биофильтры с целью очистки от вредных примесей. Для этой цели на территории стройплощадки 

должны быть установлены локальные очистные сооружения. 

Отработанные и не подлежащие регенерации глинистые растворы запрещается сливать в 

канализацию, водоемы или на землю. Их следует вывозить со строительной площадки в 

автоцистернах - «иловозах» на специальные полигоны или подвергать очистке химическими 

методами. 

Выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки колес с организованным 

сливом воды. 

8. Основные противопожарные мероприятия 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384- ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 6, 15,17) и Федерального 

закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта заложен 

системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба 

от него, обеспечивающий: 

• предотвращение пожара; 

• ограничение распространение пожара; 

• обеспечение безопасной эвакуации людей; 

• противопожарной защиты техническими средствами пожарной безопасности; 

• организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе 

эксплуатации сооружений. 

Для объекта, в данном разделе проекта, разработаны требования безопасности, условия 

применения средств и систем обеспечения пожарной безопасности на стадиях проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации объекта. 

Система предотвращения пожара проектируемого объекта, пожары в котором могут 

привести к поражению людей, находящихся на объекте и окружающей территории, опасными и 

вредными факторами, а также опасными факторами пожара и их вторичными проявлениями, 
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предусматривается с обеспечением минимально возможной вероятности возникновения пожара и 

обеспечивается: 

• применением пожаробезопасных строительных материалов; 

• применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического 

оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию; 

• привлечением организаций, имеющих соответствующие опыт, для осуществления 

проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем 

противопожарной защиты; 

• выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по 

предотвращению пожара в процессе эксплуатации. 

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом объемно-планировочных и 

конструктивных решений, а также применением комплекса систем и средств противопожарной 

защиты. 

В систему противопожарной защиты сооружений входят: 

а) Объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие: 

• разделение объекта на пожарные отсеки; 

• разделение помещений различных классов функциональной пожарной опасности; 

• ограничение возможностей распространения пожара и его опасных факторов по 

сооружениям и за их пределы; 

• обеспечение безопасной и своевременной эвакуации людей из сооружений объекта; 

• защиту людей, находящихся в сооружениях объекта, от опасных факторов пожара. 

б) Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций, отделочных 

материалов, разработку мероприятий по огнезащите строительных материалов и конструкций, 

инженерных коммуникаций. 

в) Устройства, ограничивающие распространение огня и дыма и других опасных факторов 

пожара (противопожарные преграды, заполнение проемов и др.). 

г) Наружное водоснабжение; 

д) Комплекс систем противопожарной защиты, включающий: 

• внутренний противопожарный водопровод; 

• установки и системы автоматического пожаротушения; 

• противодымную защиту; 
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• автоматическую пожарную сигнализацию; 

• систему оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей; 

е) Комплекс организационных и технических решений по обеспечению действий 

пожарных подразделений по тушению пожара и эвакуации людей: 

• организация проездов для пожарной техники; 

• обеспечение доступа пожарных в сооружения объекта. 

Основными вопросами при обеспечении пожарной безопасности проектируемого объекта 

является приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности людей при 

пожаре, по сравнению с другими противопожарными требованиями. 

Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечить безопасность 

персонала предприятия, повышение эффективности действий пожарных подразделений по 

проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничения материальных потерь от 

пожара. 

Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной 

безопасности для сооружений объекта, включая алгоритм их работы, автоматизации и 

блокировки, а также обеспечение автономной работы при повреждении сблокированных систем 

или оборудования. 

При работе систем противопожарной защиты обеспечивается возможность: 

• безопасной эвакуации людей до наступления угрозы их жизни от воздействия 

опасных факторов пожара; 

• защита зданий и сооружений от пожара; 

• проведение тушения и спасательных работ; 

• сохранение работоспособности систем активной противопожарной защиты в 

смежных частях сооружений и помещениях. 

Основными вопросами при обеспечении пожарной безопасности проектируемого объекта 

является приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности людей при 

пожаре, по сравнению с другими противопожарными требованиями, которая обеспечивается: 

• защитой людей на путях эвакуации с использованием объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий; 

• проектированием безопасных эвакуационных путей в пределах помещений 

сооружений и эвакуационных выходов без учета применяемых в них средств противопожарной 

защиты; 
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• за пределами помещений защита путей эвакуации предусматривается из условий 

обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

выходящих на эвакуационный путь помещений сооружений, численности эвакуируемых, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, количества эвакуационных 

выходов; 

• регламентацией пожарной опасности строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) на путях эвакуации; 

• ограничение связи путей эвакуации с помещениями различных классов 

функциональной пожарной опасности; 

• разработка и реализация в проекте мероприятий, необходимых для защиты людей при 

пожаре с учетом наиболее вероятных опасных факторов пожара наиболее вероятных классов; 

• ограничение распространение опасных факторов пожара на пути эвакуации. 

 

Все здания и сооружения на поверхности строительных площадок должны удовлетворять 

требованиям противопожарной охраны промышленных предприятий, должны быть оборудованы 

противопожарными устройствами, иметься средства пожаротушения и источники пожарного 

водоснабжения. Пожарно-технологические водопроводы должны быть защищены от замерзания. 

Объекты должны быть обеспечены необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения - огнетушителей, песка, воды. 

Во всех местах средств пожаротушения вывешиваются таблички с надписями 

«Огнетушители», «Песок», «Пожарный щит». Окраска пожарных щитов, ящиков с песком и 

другого противопожарного оборудования должна выполняться согласно ГОСТ «Цвета сигнальные 

и знаки безопасности». Огнетушители и ящики с песком устанавливаются на расстоянии с учетом 

конструкции комплексов. 

Все административно-бытовые помещения и основные рабочие участки постоянной работы 

машин и механизмов оборудуются первичными средствами пожаротушения и стационарными 

противопожарными пунктами. В закрытых помещениях технического персонала устанавливаются 

датчики автоматического контроля и пожарной сигнализации. 

Места хранения баллонов с горючими газами располагаются в отдельно стоящих 

помещениях из негорючих материалов с естественной вентиляцией и должны отвечать правилам 

пожарной безопасности. 

Места проведения огневых работ и установку сварочных аппаратов и трансформаторов 

должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров. 
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В складе аварийных материалов создаются и хранятся неснижаемые запасы 

противопожарных средств. 

Все работающие должны быть проинструктированы о действиях в случае возникновения 

пожара, хорошо знать значение подаваемых сигналов и правила действий при возникновении ЧС. 

Противопожарное оборудование мест заправки автомобилей и другой дизельной техники 

топливом и порядок этих работ устанавливается по специальному регламенту, утверждённому 

главным инженером строительной организации. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на строительстве руководители строительно-

монтажных организаций обязаны не допускать производства строительно¬монтажных работ при 

отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи. 

9. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

Для данного этапа работ разработаны и согласованы: 

1. Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта, в 

части верхнего строения пути: «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская» 2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» 

до ст. «Можайская» по адресу: город Москва, Северо-Западный и Западный административные 

округа, Хорошево-Мневники, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево. 

2. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности по 

объекту: «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 

станция метро «Можайская» 2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. 

«Можайская» по адресу: город Москва, Северо-Западный и Западный административные округа, 

Хорошево-Мневники, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево. 

3. Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности по объекту: 
«Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция 
метро «Можайская» 2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская» по 
адресу: город Москва, Северо-Западный и Западный административные округа, 
Хорошево-Мневники, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево. Изменение 1.

4. Специальные технические условия на проектирование водоотливной установки по 

объекту: «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 

станция метро «Можайская» 2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. 

«Можайская» по адресу: город Москва, Северо-Западный и Западный административные округа, 

Хорошево-Мневники, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево. 

5. Специальные технические условия на проектирование двухпутного тоннеля по 

объекту: «Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - 

станция метро «Можайская» 2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. 

«Можайская» по адресу: город Москва, Северо-Западный и Западный административные округа, 

Хорошево-Мневники, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кунцево. 
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10. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства 

Категория земель, на которых будут располагаться объект строительства - городская земля 

(земли населенных пунктов). 

11. Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 11.1 

Таблица 11.1 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Количество станций шт. 2 

Строительная длина участка линии по оси междупутья 

(Длина по оси тоннеля) 
км 3,51 

Строительная длина 6-го пути (Длина ВСП) км 0,394

Общая площадь станционного комплекса ст. Можайская м2 21709,3 

О м2бщая площадь станционного комплекса ст. Терехово  23253,9

 м 34есяц Продолжительность строительства

Строительный объем  ст. Терехово м3 121585,0

Строительный объем ст. Можайская м3 129787,0

11.2 Патентные изобретения, исследование�

� не требуются.
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12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении проектно-сметной документации 

    Сведения о компьютерных программах ООО «Институт «Мосинжпроект»: 
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Сведения о компьютерных программах ОАО «НИПИ «Ленметрогипротранс»: 

 



 

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская» 

2 этап: «Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Можайская». 

12-4011-Л-П-2Э 

      

12-4011-Л-П-2Э-ПЗ 2.2 

Лист 

36 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

52

 

Копировал Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 



53



54



Документ зарегистрирован № ДКН-16-09-4/21-900 от 27.04.2021 Луговская И.Л. (Мосгорнаследие)
Документ зарегистрирован № 1-33366-Вх/2021 от 27.04.2021  (Мосинжпроект АО)
Страница 1 из 2. Страница создана: 26.04.2021 18:32

55



56



Документ зарегистрирован № МКА-02-19407/1-1 от 27.04.2021 Шевченко Л.Р. (Москомархитектура)
Документ зарегистрирован № 1-33411-Вх/2021 от 27.04.2021  (Мосинжпроект АО)
Страница 1 из 2. Страница создана: 27.04.2021 11:31

57



58



Документ зарегистрирован № МКА-02-42792/0-1 от 24.09.2020 Шевченко Л.Р. (Москомархитектура)
Документ зарегистрирован № 1-70385-Вх/2020 от 24.09.2020  (Мосинжпроект АО)
Страница 1 из 3. Страница создана: 23.09.2020 16:46

59



Документ зарегистрирован № МКА-02-42792/0-1 от 24.09.2020 Шевченко Л.Р. (Москомархитектура)
Документ зарегистрирован № 1-70385-Вх/2020 от 24.09.2020  (Мосинжпроект АО)
Страница 2 из 3. Страница создана: 24.09.2020 11:27

60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130


	Обложка АО 
	Титульный лист АО 
	Обложка ООО
	Титульный лист Инстиут 
	Содержание тома 
	Состав проектной документации
	Справка гипа
	Пояснитиельная записка 
	Согласования 
	Заключение ВНИИПО на ЗТПК 2 этап



